ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___________
(на выполнение строительно-монтажных Работ)

г. Москва








«___»______________ 2017 г.

Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (ПАО «МОЭК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________, действующего на основании _________________________, с одной стороны, и

____________________ «___________________» (_______ «_________»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны (далее – Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Договор – настоящий документ, включая содержащиеся в нем гарантии, приложения, дополнения и изменения к нему, утвержденные Сторонами, которые могут быть подписаны и в период выполнения Работ. 
Работы – все Работы (весь объем Работ), подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

Этап Работ – часть работ (часть объема работ), подлежащая выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора и передаваемая Заказчику по Акту о приемке выполненных работ.  

Расходы (издержки) Подрядчика – обоснованные, осуществленные (понесенные), согласованные с Заказчиком  и документально подтвержденные затраты Подрядчика.

Материалы – материально-технические ресурсы, используемые Подрядчиком при выполнении Работ по настоящему Договору. Качество материально-технических ресурсов должно соответствовать действующим государственным (отраслевым) стандартам РФ, ТУ и оговоренным в Техническом задании требованиям Заказчика.

Объект -  объект, указанный в Адресном перечне (Приложение № 1).

Скрытые Работы - Работы, которые оказывают влияние на безопасность объекта и контроль за выполнением которых (качеством, точностью) не может быть проведен после выполнения других работ.

Проектные работы или проектирование - это комплекс работ по проведению обследования, инженерных изысканий, подготовке проектной, рабочей и сметной документации для строительства (нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения) зданий и сооружений. 

Акт о приемке выполненных работ (этапа работ) – документ унифицированной формы (КС-2), свидетельствующий о приемке Заказчиком выполненных работ (этапа работ).

Справка о стоимости выполненных Работ и затрат – документ унифицированной формы (КС-3) по учету выполненных Работ в стоимостном выражении.

Ценник – нормативный документ, используемый по соглашению Сторон для определения стоимости Работ по настоящему Договору. Применяемый документ (Ценник) указывается в смете.

Проектная документация – проект, смета, рабочая документация на весь объем Работ, действующие технические условия, другая документация, необходимая для выполнения Работ по настоящему Договору.

Исполнительная документация - комплект текстовых и графических материалов, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации Работ. Исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительство. Требования к составлению и порядку ведения исполнительной документации определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Строительная площадка (стройплощадка) - особая территория, имеющая четкие границы, специальное ограждение, на которой производятся строительные Работы и располагаются машины, механизмы и установки.

Сметная документация (Смета/Сметы) – локальный и объектные сметы, сводный сметный расчёт, сметные расчёты на отдельные виды затрат, выполненные согласно действующей методике определения сметной стоимости строительной продукции и не противоречащие требованиям действующего законодательства.
Сторона - Заказчик или Подрядчик.

Стороны - совместно Заказчик и Подрядчик.

Ответственное лицо Заказчика - лицо, назначенное Заказчиком, для осуществления взаимодействия с Подрядчиком в ходе исполнения Договора.

Ответственное лицо Подрядчика - лицо, назначенное Подрядчиком, для осуществления взаимодействия с Заказчиком в ходе исполнения Договора.

Экономия Подрядчика - случаи, когда фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении Цены Работ, в том числе выполнение Работ особым способом с применением особых методов и новых технологий, более эффективной организации строительного производства, сокращению логистических и прочих общехозяйственных расходов, в результате чего расходы Подрядчика значительно сокращаются без ухудшения качества выполненных Работ и используемых в ходе Работ материалов. Уменьшение объема Работ по Договору не считается Экономией Подрядчика.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  Заказчик поручает, а Подрядчик, в счет оговоренной статьей 2 настоящего Договора цены, обязуется выполнить  на свой риск, собственными и привлеченными силами Работы на  Объектах перечисленных в перечне (Приложение № 1), в соответствии с Исходной документацией (Приложение № 2 к Договору), передаваемой Заказчиком Подрядчику.

1.2. Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его согласно условиям настоящего Договора. 
1.3. Условия Договора являются обязательными для исполнения Сторонами.

1.4. Подрядчик обязуется выполнить Работы, указанные в п. 1.1 Договора,  в следующие сроки:

Дата начала Работ: с даты заключения Договора.
Дата окончания Работ: 01 Марта  2018  г.

Работы каждому Объекту выполняются Подрядчиком в соответствии Графиком производства Работ (Приложение  № 3.1-3.2 к Договору). 

 
Сроки выполнения Работ по Объекту могут быть изменены по соглашению Сторон.

1.5. Подрядчик имеет право с письменного согласия Заказчика для выполнения части Работ по настоящему Договору в объеме не превышающем 30 % от общего объема Работ привлечь субподрядчика(-ов) при соблюдении условий, изложенных в п. 3.3.6 настоящего Договора. При этом ответственность за качество и сроки произведенных таким (-ими) субподрядчиком (-ами) Работ несет Подрядчик. При исполнении Договора Заказчик вправе согласовать путем обмена письмами иной объем Работ для привлечения субподрядчика при условии согласования субподрядчика в порядке п. 3.3.6 настоящего договора.
1.6. Качество используемых Подрядчиком при выполнении Работ оборудования, материалов, комплектующих, иных материально-технических ресурсов должно соответствовать требованиям перечисленных в проектно-сметной документации ГОСТов, ТУ, иным обязательным к качеству требованиям (в случае выполнения Работ материалами Подрядчика).
1.7. Результат Работ должен соответствовать условиям настоящего Договора,
1.8. Заказчик вправе отказаться от принятия результата Работ в случае его несоответствия условиям настоящего Договора.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена настоящего Договора составляет _____(______), кроме того НДС _______(____). Всего с НДС ________(_______).

Цена Договора является твердой (неизменной) и представляет собой полную стоимость всего объема Работ по настоящему Договору.

2.2. Цена настоящего Договора складывается:

2.2.1. из стоимости Работ, выполняемых Подрядчиком по Договору. Стоимость Работ определяется на основании Сводных Смет (Приложения №4.1-4.3 к Договору), составленных в укрупненных расценках по сборникам базы территориальных сметных нормативов для города Москвы (ТСН-2001), утвержденных Постановлением Правительства Москвы от 14.11.2006
№ 900-ПП, являющейся приложением к Договору.
2.2.2. из стоимости расходов (издержек) Подрядчика, а также иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением Работ по Договору, в том числе, но не ограничиваясь, затрат на приобретение материалов и оборудования, необходимых для выполнения Работ, расходов, связанных с транспортными, погрузочно-разгрузочными работами, разработкой проекта производства Работ, страхованием и прочими расходами, необходимыми для доставки материалов и оборудования к месту выполнения Работ для выполнения сопутствующих Работ и услуг, утвержденных в сметной документации.

При использовании материалов Заказчика их стоимость не входит в цену Договора и оплате подлежит только стоимость выполненных Работ.

2.3. Стороны устанавливают обязательность процедуры ежемесячного учета объема и стоимости выполненных Работ вне зависимости от согласованных сроков платежей.

2.4. Стоимость выполненных в календарном месяце Работ определяется на основании ежемесячно подписываемых сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3).
2.5. Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора (статья 451 ГК РФ), не является основанием для пересмотра Цены настоящего Договора.
2.6. Заказчик вправе потребовать уменьшения Цены Договора в случае уменьшения объема Работ по Объекту, выявленного как в ходе исполнения Договора, так и до начала исполнения Договора. Перечень Работ, исключенных из проектной, рабочей и сметной документации и не подлежащих в связи с этим выполнению в соответствии с Договором, а также величина уменьшения Цены Договора определяется Заказчиком в одностороннем порядке, о чем выдается уведомление, подписываемое Заказчиком. Цена Договора и объем Работ по Объекту считаются измененными с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления с утвержденными Заказчиком изменениями в проектную, рабочую и сметную документацию. 
2.7. В случае несогласия Подрядчика с уменьшением объема подлежащих выполнению Работ по Объекту и снижением Цены Договора, он вправе требовать в судебном порядке возмещения убытков, вызванных необоснованным уменьшением Цены Договора Заказчиком. При этом обязательства Подрядчика, связанные с выполнением других Работ по Объекту, не исключенных из проектной, рабочей сметной документации, сохраняются в полном объеме, независимо от несогласия Подрядчика с уменьшением объема Работ по Объекту.

2.8. Заказчик вправе в соответствии с пунктом 1 статьи 744 ГК РФ внести изменения в проектную и рабочую документацию, учитывающие дополнительные Работы по Объекту, по стоимости не превышающие 10% от стоимости Работ по Объекту, являющиеся необходимыми для ввода Объекта в эксплуатацию и не меняющие характера предусмотренных в Договоре работ. В таком случае Заказчик направляет Подрядчику соответствующее указание. Выполнение дополнительных Работ по Объекту в соответствии с настоящим пунктом не влечет увеличение Цены Договора и, соответственно, не налагает на Заказчика дополнительных финансовых обязательств.

2.9. Внесение в Проектную и Рабочую документацию изменений, предусматривающих дополнительные Работы по Объекту, стоимость которых превышает 10% от стоимости Работ по Объекту, осуществляется на основе согласованной Сторонами откорректированной сметной документации. Подрядчик, не удостоверившись в наличии согласования Заказчиком откорректированной сметной документации, лишается права на оплату указанных в ней дополнительных работ.

Кроме того, Подрядчик не вправе требовать увеличения Цены Договора в связи с приведением результата Работ по Объекту, выполненных в соответствии с согласованной Сторонами укрупненной ведомостью объемов Работ по Объекту, в соответствие с Проектной документацией. Устранение указанных несоответствий осуществляется Подрядчиком за свой счет. 

2.10. Стороны пришли к соглашению, что любое увеличение общей стоимости Работ по Объекту более чем на 10% от стоимости таких Работ по Объекту, установленной в сметной документации, должно быть согласовано Сторонами в каждом случае увеличения. При этом Подрядчик обязан до производства соответствующих Работ или закупки материалов направить мотивированный запрос Ответственному лицу Заказчика с приложением документов, подтверждающих цену за единицу работ/материалов и обосновывающих увеличение стоимости Работ по Объекту, и получить письменное согласие Ответственного лица Заказчика на производство таких работ. В случае несоблюдения предусмотренной настоящим пунктом процедуры согласования Подрядчик лишается права требовать пересмотра Сметной документации на основании статей 709 и 744 ГК РФ.

2.11. Общая стоимость выполненных по настоящему Договору Работ не может превышать стоимость, установленную п. 2.1. настоящего Договора, и включает расходы Подрядчика, связанные с качественным, досрочным и (или) своевременным выполнением Работ.

2.10. Превышение Подрядчиком объемов Работ по Договору и/или стоимости Работ и Расходов по Договору, не подтвержденных дополнительным соглашением Сторон, не подлежит оплате Заказчиком. 

2.11. В случае применения коэффициентов (индексов) и иных аналогичных значений с целью определения стоимости Работ и расходов Подрядчика, при подписании Актов о приемке выполненных Работ Стороны руководствуются сметной документации.

2.12. Применение Подрядчиком иных позиций Ценника, а равно неправомерное его применение, является изменением стоимости Работ и расходов, которое должно быть оформлено дополнительным соглашением Сторон к Договору в порядке, установленном Договором. 

2.13. Заказчик вправе требовать уменьшения стоимости Работ:

а) в случае неправомерного применения Подрядчиком различных коэффициентов (индексов), а равно позиций Ценника в Актах о приемке выполненных Работ;

б) в иных случаях необоснованного увеличения стоимости и объемов выполненных Работ и Расходов.

В случае включения в Акты о приемке выполненных Работ завышенных объемов Работ или невыполненных Работ, предусмотренных соответствующим дополнительным соглашением, Заказчик вправе отказаться от подписания таких Актов и оплаты Работ и Расходов. 

2.14.1. Заказчик вправе требовать уменьшения стоимости Работ:

а) в случае использования Подрядчиком без согласования с Заказчиком материалов более низкого качества;

б) в случае нарушения срока, качества и (или) иных условий выполнения Работ, влияющих на их стоимость.

2.14.2. Если принятые Работы, указанные в п. 2.13 настоящего Договора, оплачены Заказчиком, Заказчик вправе по своему усмотрению:

а) в одностороннем порядке скорректировать Акт о приемке выполненных Работ (в том числе после его обоюдного подписания) на основании комиссионно зафиксированного факта, указанного в п. 2.13 настоящего Договора. После такой корректировки акт считается подписанным Сторонами в новой редакции;

б) требовать возврата денежных средств. Подрядчик обязан вернуть на банковский счет Заказчика денежные средства в размере и сроки, указанные в письменном требовании Заказчика.

2.14.3. Комиссия для установления факта, указанного в п. 2.13 настоящего Договора, включает представителей Заказчика и Подрядчика.

В случае если представитель Подрядчика не является для участия в комиссии в течение 5 дней после направления соответствующего уведомления, факт, указанный в п. 2.13 настоящего Договора может быть установлен с привлечением Заказчиком независимого эксперта с последующим отнесением расходов на такое привлечение на Подрядчика.

2.15. В случае когда фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены Работ (экономия Подрядчика), полученная экономия распределяется между сторонами в следующем соотношении: Заказчику 50% (Пятьдесят процентов), Подрядчику 50% (Пятьдесят процентов). 

2.16. Заказчик вправе изменять сроки выполнения Работ при корректировках инвестиционных программ, программ ремонта оборудования (ЗиС, ТПиР, эксплуатации и пр.) при условии соблюдения требований к объективно необходимым срокам  для технологического процесса, с учетом следующих особенностей:  

2.16.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить сроки выполнения Этапов без изменения общего срока Работ по Объекту, при условии  получения Подрядчиком уведомления об изменении срока выполнения  Этапов Работ по Объекту не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты изменения таких сроков, без возмещения расходов и убытков Подрядчика.  

2.16.2. В случае получения Подрядчиком уведомления об изменении срока выполнения  Этапов без изменения общего срока Работ по Объекту менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты изменения сроков выполнения этапов Работ, изменение  возможно при наличии письменного согласия Подрядчика,  которое последний обязан предоставить в течение 5 календарных дней с даты получения уведомления Заказчика. Договор считается измененным с момента получения письменного согласия от Подрядчика. В случае если Подрядчик не ответил в течение указанного времени или ответил отказом, то Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

При этом Подрядчик вправе потребовать у Заказчика компенсацию документально подтвержденных расходов связанных с простоем и/или привлечением дополнительного персонала в связи с изменением срока выполнения этапа Работ. 

2.16.3 Изменение срока Работ по Объекту производится путем заключения Дополнительного соглашения между Сторонами. 
2.16.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить сроки  Этапов Работ и общих сроков по Договору путем направления Подрядчику уведомления об изменении срока выполнения Этапов Работ / Работ по Договору,  в том числе в случаях необходимости устранения причин и последствий аварий на оборудовании. Расходы и убытки в этих случаях Подрядчику не возмещаются
2.17. По письменному запросу Заказчика в срок, указанный в соответствующем запросе, Подрядчик обязан предоставить документы и информацию, касающуюся хода выполнения Работ и стоимости Работ по каждому из Объектов.

2.18. Стороны пришли к соглашению, что если в соответствии с императивными  нормами гражданского законодательства цена Работ по Объекту Подрядчика будет подлежать увеличению в любой момент в течение  действия  Договора, Заказчик  будет обязан оплатить указанное увеличение цены работ только в части, превышающей 10 % от Цены Работ по Объекту.
2.19. Стороны пришли к соглашению, что к их отношениям по данному Договору статья 317.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации не применяется,  сторона - кредитор по денежному обязательству  не имеет права на получение процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами.

3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  
3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ.
3.1.2. Передать Подрядчику по акту Строительную площадку до начала производства Работ.

3.1.3. Предоставить Подрядчику фронт Работ с обеспечением последнего точками подключения к требуемым для производства Работ энергоносителям.

3.1.4. Осуществить допуск персонала Подрядчика на Объект в соответствии с требованиями РДПР, действующими строительными нормами и правилами.

3.1.5. Обеспечить оформление пропусков и разрешений для въезда персонала, техники и автотранспорта Подрядчика на Объект.

3.1.6. Осуществлять контроль соблюдения Подрядчиком требований природоохранного законодательства РФ и Системы экологического менеджмента (СЭМ).

3.1.7. Передать Подрядчику по акту (по форме ОС-15) в монтаж оборудование в сроки, предусмотренные для выполнения соответствующих видов Работ в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 3.1.-3.2 к настоящему Договору).

3.1.8. Принять выполненные Работы с участием Подрядчика.

3.1.9. Оплатить выполненные и принятые Работы и Расходы Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.1.10. Заказчик по своему усмотрению может:

· предоставить Подрядчику помещения, площадки для складирования материалов, инструментов, приспособлений, рабочей одежды и прочего имущества Подрядчика, необходимого для исполнения обязательств по настоящему Договору на основании соответствующего договора аренды; 

· компенсировать стоимость услуг по охране указанного имущества на основании отдельно заключаемого договора;

если иное не будет установлено Сторонами в соответствующем дополнительном соглашении к Договору.

3.1.11. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные настоящим  Договором .   

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1.  Контролировать исполнение Подрядчиком всех видов Работ в любое время в течение всего периода их выполнения; определять соответствие выполненных Работ требованиям нормативно-технической документации и условиям Договора.

3.2.2. Проверять деятельность Подрядчика в части соблюдения им требований природоохранного законодательства, Системы экологического менеджмента (СЭМ) и санитарного состояния территории. 

3.2.3.  Заказчик вправе осуществлять входной контроль оборудования и материалов, используемых Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору.


3.2.4. В течение (5) календарных дней с момента заключения Договора Заказчик вручает Подрядчику уведомление о назначении Ответственного лица Заказчика. Ответственное лицо Заказчика в ходе строительства:

- осуществляет контроль за исполнением договора;

- обеспечивает получение от Подрядчика реестра произведенных платежей или копий платежных и иных документов;

- организует проверку информации, предоставленной Подрядчиком, о привлекаемых субподрядчиках и поставщиках материалов;

- дает согласие при необходимости осуществления дополнительных Работ по Договору;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Договором.


Подрядчик должен быть уведомлен о смене Ответственного лица Заказчика. После уведомления Заказчик не несет ответственности за действия лица, осуществлявшего функции Ответственного лица Заказчика до соответствующей смены.

Согласование дополнительного объема Работ в пределах Сметной документации, а также привлекаемых субподрядчиков и поставщиков для исполнения обязательств по настоящему Договору Ответственное лицо может осуществлять только на основании доверенности от Заказчика.

3.2.5. Ответственное лицо Заказчика, а также сам Заказчик вправе в любое время в течение действия настоящего Договора запрашивать у Подрядчика любую информацию, относящуюся к исполнению Договора. Подрядчик обязан предоставить ответ на запрос Заказчика и/или Ответственного лица Заказчика не позднее (5) рабочих дней с момента его получения. При невозможности предоставления запрошенной информации Подрядчик обязан в тот же срок предоставить мотивированный отказ.

3.3.  Подрядчик обязуется:

3.3.1. Принять от Заказчика по акту Строительную площадку до начала производства Работ.
Выполнить все Работы по обустройству и надлежащему содержанию Строительной площадки, монтажу временных строений и сооружений, установке освещения, сооружению и подключению временных инженерных сетей, ограждению строительной площадки.


Обеспечить уборку прилегающей к Строительной площадке пятиметровой зоны, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения.

3.3.2. Выполнить Работы по настоящему Договору собственными и/или  привлечёнными на основании  письменного согласования с Заказчиком силами, средствами и из своих материалов надлежащего качества (иждивением Подрядчика) в соответствии с обязательными нормами и правилами, установленными соответствующими ведомственными правилами и инструкциями, в сроки, установленные Договором. По соглашению Сторон Работы могут выполняться из материалов Заказчика. При использовании материалов Заказчика их стоимость не входит в цену Договора и оплате подлежит только стоимость выполненных Работ.

3.3.3. В случае если Работы выполняются из материалов Заказчика, Подрядчик обязуется  надлежащим образом осуществлять приемку материалов, предоставленных Заказчиком. При обнаружении непригодности и/или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов немедленно предупреждать Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ. Подрядчик обязуется использовать предоставленные Заказчиком материалы экономно и расчетливо, после окончания Работ представить Заказчику отчет о расходовании материалов, а также возвратить их остатки либо с согласия Заказчика уменьшить стоимость Работ с учетом стоимости остающихся у Подрядчика неиспользованных материалов.

3.3.4. Обязуется передать Заказчику демонтированное в ходе выполнения Работ Оборудование и/или материалы в установленном порядке по согласованному Сторонами перечню.

3.3.5. Своими силами и средствами обеспечивать получение всех необходимых свидетельств о допуске к соответствующим видам работ, разрешений и лицензий на право производства Работ и услуг, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы. В случае наложения на Заказчика административного взыскания и/или производства последним вынужденных расходов по исполнению предписаний надзорных органов в связи с неисполнением Подрядчиком норм действующего законодательства, Подрядчик обязан в срок не более 5 (Пяти) дней возместить  Заказчику расходы в полном объеме, а также все причиненные в данной связи убытки. 
3.3.6. В случае привлечения субподрядчика(-ов), а равнозначно и привлечением Субподрядчиками Субсубподрядчиков, Подрядчик в полном объеме отвечает перед Заказчиком за надлежащее выполнение субподрядчиком(-ами) Работ по настоящему Договору.

Подрядчик вправе привлекать к исполнению Договора Субподрядчиков и Субсубподрядчиков только при условии согласования привлекаемых лиц с Заказчиком.

Согласование субподрядчика или поставщика материалов Заказчиком не освобождает Подрядчика от ответственности перед Заказчиком за действия такого субподрядчика или качество приобретенных материалов.

Порядок привлечения Подрядчиком  Субподрядчиков (Субсубподрядчиков):

Подрядчик направляет Заказчику  письмо о получении согласия на привлечение Субподрядчика (Субсубподрядчиков), в котором указывает наименование привлекаемого лица, а также прилагает информацию об объеме обязательств, комплект следующих документов (копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, устава, протокола (решения) о назначении единоличного исполнительного органа, а также оригинал выписки из ЕГРЮЛ, выданной не позднее чем за 15 дней до даты ее представления Заказчику, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату и два предшествующих года).

Заказчик в течение (5) рабочих дней осуществляет проверку представленных документов. По результатам проведенной проверки Заказчик принимает решение о привлечении лица в качестве Субподрядчика (Субподрядчика), либо об отказе в таком привлечении. Заказчик также вправе запросить у Подрядчика дополнительные сведения и документы и принять указанные в настоящем подпункте решения только после получения ответа на свой запрос.

О принятом решении Заказчик уведомляет Подрядчика после принятия соответствующего решения.

Субподрядчик(-ки) должен(ны) иметь необходимые лицензии, разрешения и (или)  свидетельства о допуске к соответствующим видам Работ.

Установленная в договоре с субподрядчиком или поставщиком цена работ или материалов не должна превышать стоимость соответствующих Работ и материалов, указанных в Сметной документации к настоящему договору. При несоблюдении указанного положения, Подрядчик за свой счет компенсирует удорожание стоимости выполнения работ или материалов по сравнению со стоимостью, предусмотренной Сметной документацией.
3.3.7. Подрядчик не имеет права передавать третьим лицам (за исключением своих законных правопреемников и других случаев, установленных Законом) права по настоящему Договору без заключения дополнительного соглашения и обязанности без письменного разрешения Заказчика. Нарушение данного положения предоставляет Заказчику право взыскания штрафа согласно пункту 8.7 Договора и расторжения Договора.

3.3.8. Нести полную ответственность до момента передачи результата Работ Заказчику за сохранность Оборудования, изделий, конструкций и материалов, в случае их предоставления Заказчиком.

3.3.9. Подрядчик обязан при исполнении обязательств по Договору:

· выполнять требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе, но не исключительно, законов и иных правовых нормативных  актов  по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды, 

· соблюдать внутренние правила Заказчика, 

· выполнять требования охраны, службы безопасности, начальника штаба ГО и ЧС и других должностных лиц Заказчика, предъявляемые в пределах их компетенции; 

· соблюдать правила Ростехнадзора РФ и противопожарной безопасности, ПУЭ, в том числе для того, что бы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования Заказчика при производстве Работ. 


Подрядчик обязан обеспечивать соблюдение, своим персоналом и персоналом  привлеченных субподрядных организаций, указанных  в настоящем пункте требований и правил, а так же ознакомить с ними  персонал Подрядчика и персонал привлеченных субподрядных организаций. 

Подрядчик несёт ответственность за нарушение своим персоналом и персоналом  привлеченных субподрядных организаций указанных требований и правил в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Приложением № 4  к настоящему Договору.
3.3.10. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде,если они не противоречат условиям настоящего Договора. В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего Договора, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором определяют объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты.

3.3.11. Соблюдать при осуществлении Работ, требования законов и иных правовых нормативных актов об охране авторских и иных прав на интеллектуальную собственность. Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.3.12. Ознакомиться с Экологической политикой Заказчика и требованиями по охране окружающей среды СЭМ; при исполнении обязательств по настоящему договору принимать необходимые меры для соблюдения экологических требований Заказчика и требований СЭМ. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства РФ и СЭМ.

3.3.13. По запросу Заказчика в течение 10 календарных дней с момента получения запроса направлять Заказчику оригиналы документов заводов-изготовителей (поставщиков) (сертификаты, паспорта и т.п.) и иных документов, подтверждающих стоимость и надлежащее качество оборудования и (или) материалов, предоставленных Подрядчиком и (или) субподрядчиками для выполнения Работ по настоящему Договору, а также надлежащим образом заверенные копии договоров с поставщиками оборудования и материалов, счета-фактуры и платежные документы.

3.3.14. Сдать Заказчику выполненные Работы на Объекте с передачей документации и информации, касающейся эксплуатации или иного использования Заказчиком результата Работ. 

3.3.15. Вывезти с территории выполнения Работ технику, оборудование, неизрасходованные материалы, принадлежащие Подрядчику, до подписания окончательного Акта о приемке выполненных Работ по настоящему Договору. 

3.3.16. Подрядчик обязан обеспечить вывоз производственных и бытовых отходов, а так же вывоз оборудования и мусора по окончании выполненных Работ.

3.3.17. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работу при обнаружении:

 - непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

 иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.3.18. Письменно информировать Заказчика о начале приемки отдельных ответственных узлов, конструкций и скрытых Работ. 

3.3.19. Подрядчик имеет право с письменного согласия Заказчика выполнить Работы досрочно. 

3.3.20. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные в других условиях настоящего Договора и дополнительных соглашениях к нему.

3.3.21. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-11) несет Подрядчик.
3.3.22. Нести бремя содержания оборудования с момента его сдачи Заказчиком в монтаж до момента подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (в том числе, обеспечивать надлежащие условия хранения, доставку со склада до места монтажа, в случаях, предусмотренных в технической документации на оборудование заводов-изготовителей по эксплуатации и монтажу оборудования производить его смазку и переборку).

3.3.23. Нести полную ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками.

3.3.24. Уведомить Заказчика телефонограммой об осуществлении приёмки на его складе демонтированных материалов и оборудования за одни сутки до вывоза их с Объектов. Вывезти на склад и передать Заказчику демонтированные материалы и оборудование по актам. Нести полную ответственность за сохранность демонтированных материалов и оборудования до передачи их Заказчику. Компенсировать Заказчику стоимость не переданных демонтированных материалов, в порядке и размере, определяемым отдельным договором между Сторонами.

3.3.25. Сдать результат Работ, соответствующий Проектной документации, рабочей и иным приемочным комиссиям, передав при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к Работам и оборудованию.

Обеспечить присутствие уполномоченных представителей в комиссии по вводу Объекта в эксплуатацию.

3.3.26.  После сдачи Объекта в эксплуатацию в течение недели или в иные письменно согласованные с Заказчиком сроки вывезти за пределы Строительной площадки, принадлежащие Подрядчику временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.


Подрядчик обязан обеспечить вывоз производственных и бытовых отходов, а так же вывоз оборудования и мусора по окончании выполненных Работ.

3.4. Подрядчик в случае получения запроса от Заказчика направляет Заказчику реестр произведенных платежей или платежных и иных документов, подтверждающих расходование денежных средств по настоящему Договору. Подрядчик передает названные документы Заказчику по акту в течение 5 дней с момента получения запроса.

Под реестром платежей для целей настоящего пункта понимается таблица в  произвольной форме, в которой Подрядчик указывает в адрес кого, в каком размере и на что расходовались денежные средства.

3.5. Подрядчик обязан обеспечивать своих работников необходимыми средствами индивидуальной (спецодеждой, спецобувью, средствами защиты глаз, органов дыхания, от падения с высоты и др.) и коллективной защиты (ограждениями, плакатами, газоанализаторами и др.), первичными средствами пожаротушения (ручными огнетушителями, пожарным инвентарем и др.), осуществлять контроль за правильным их применением. 

3.6. Подрядчик обязан соблюдать требования, предусмотренные нормативно-правовыми актами по содержанию строительной площадки и установки временных ограждений.

3.6.1. Уборка и содержание строительной площадки осуществляется Подрядчиком в соответствии с требованиями к содержанию мест проведения работ, утвержденными Постановлением Правительства Москвы от 19.05.2015 № 299-ПП.

3.6.2. Обустройство и содержание строительных площадок выполняется с соблюдением требований, предусмотренных СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Российской Федерации № 141 от 11.06.2003.

3.6.3. Порядок установки временных ограждений осуществляется Подрядчиком в соответствии с требованиями, предусмотренными Постановлением Правительства Москвы                                           № 284-ПП от 19.05.2015.

3.6.4. Подрядчик обязан систематически производить осмотр состояния строительной площадки и принимать меры по устранению выявленных нарушений, вывозу грунта, разобранных асфальтовых покрытий, уборки отходов и мусора.

3.6.5. Подрядчику запрещается на строительной площадке захоронение мусора, отходов строительства и сноса, закапывание их в грунт или сжигание.

3.6.6. Подрядчику не допускается выносить грунт (грязь) колесами автотранспорта за границы строительной площадки».

3.6.7. Подрядчик обязан осуществлять охрану строящегося (реконструируемого) объекта.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
4.1. Работы выполняются Подрядчиком поэтапно. Наименование и сроки выполнения отдельных этапов Работ определяются Графиком производства Работ по Объекту (Приложение 
№ 3.1.-3.2 к Договору). Сдача-приемка выполненных Работ производится ежемесячно.
4.2. В течение 10-ти (Десяти) рабочих дней после завершения всего комплекса Работ, выполняемых по соответствующему Договору, Подрядчик направляет Заказчику

· Акт о приемке выполненных работ, 

· Справку (КС 2), 

· Справку (КС 3)

· счет,

·  счет-фактуру.

· комплект исполнительной документации (при подписании Акта законченного строительством объекта (КС-11),  

4.3. Заказчик в течение 10-ти календарных дней со дня получения Акта о приемке выполненных Работ обязан подписать его и возвратить Подрядчику или направить мотивированный отказ в случае выявления недостатков Работ.

Перечень дефектов, выявленных, в том числе в период действия гарантийных обязательств, и сроков их исправления оформляется Заказчиком в одностороннем порядке. Обнаруженные недостатки выполненных Работ устраняются Подрядчиком за свой счет.

4.4. По отдельным видам ответственных конструкций и систем (вентиляция, электросеть, слаботочные устройства и др.), а также скрытым Работам составляются акты промежуточной приемки и/или испытаний и акты приемки скрытых Работ. Для систем водоснабжения, центрального отопления, канализации, напорных трубопроводов, продуктопроводов составляются акты гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных Работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки.

Если Заказчик не явится к указанному в уведомлении времени проведения промежуточной приемки, то Подрядчик оформляет акт промежуточной приемки без участия Заказчика и считает указанные в нем Работы принятыми, после чего направляет копию акта Заказчику. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество выполненных работ.

Если закрытие работ выполнено без принятия Заказчиком (Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик по требованию Заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается оформлением  Подрядчиком и Заказчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлических испытаний (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
5.1. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные и принятые Работы (этап работ) на основании подписанных обеими Сторонами: 

· Актов о приеме выполненных работ (КС-2),

· Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3),

· Счета,

· и выставляемых Подрядчиком счетов-фактур.

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты предоставления Подрядчиком подписанного комплекта документов согласно п. 5.1 Договора, при этом оплата производится до достижения суммы 90% (Девяносто процентов) от стоимости Работ, также Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить указанный предел до 70% от стоимости Работ. 

Окончательный расчет в размере 10% (Десяти процентов) / либо в ином в размере установленном Заказчиком от Цены настоящего Договора, указанной в п. 2.1. Договора, за выполненные работы производится Заказчиком в течение 30 (Тридцати) календарных дней после получения от Подрядчика исполнительной документации в полном объеме.
5.2. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения Актов  о  приемке выполненных работ обязан подписать их и возвратить Подрядчику или в тот же срок направить мотивированный отказ с указанием полного и исчерпывающего перечня необходимых доработок (недостатков).
5.3. В случае задержки представления документов, указанных в п. 5.1 срок оплаты увеличивается на соответствующее количество дней.

5.4. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных Работ (этапа Работ).

5.5. Оплата по настоящему договору производится в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счет Подрядчика. Обязательство Заказчика по оплате выполненных Работ будет считаться исполненным c даты списания суммы платежа с расчетного счета Заказчика. 

5.6. По соглашению Сторон допускается исполнение обязательств по оплате в иной форме, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

5.7. Стороны обязуются в течение 30 (Тридцати) дней после завершения выполнения всех Работ по Договору произвести взаимную сверку расчетов по надлежащему исполнению обязательств и подписать соответствующие двухсторонние Акты сверки взаимных расчетов.

5.8. В случае обнаружения Заказчиком в выполненных и принятых Работах недостатков (в том числе, отклонений от требований нормативно-правовых актов, Технического задания, иных исходных данных) Заказчик вправе не оплачивать указанные Работы до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, природные катастрофы, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком.

6.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна не позднее 3 (трех) рабочих дней известить другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

6.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

6.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

6.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

6.7. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентными органами (организациями) РФ. Не уведомление или  несвоевременное  уведомление  лишает  Стороны  права  ссылаться на любое  вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение Стороной обязательств по настоящему Договору.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания уполномоченными представителями Сторон Акта о приемке выполненных работ. В случае если законодательством установлен более длительный гарантийный срок, то гарантийные обязательства Подрядчика распространяются на срок, установленный законодательством.
В отношении материалов, запасных частей и оборудования Подрядчика, используемых Подрядчиком при выполнении Работ, гарантийный срок составляет  24 (двадцать четыре) месяца. В случае если законодательством установлен более длительный гарантийный срок, то гарантийные обязательства Подрядчика в отношении запасных частей, Оборудования и материалов распространяются на срок, установленный законодательством. 

7.2. Подрядчик гарантирует:

· надлежащее качество используемых материалов, изделий и оборудования, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

· качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими нормами и правилами;

· устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный срок.

7.3. Заказчик обязан уведомить Подрядчика в письменной форме обо всех претензиях, связанных с гарантией.

7.4. После получения подобного уведомления Подрядчик должен в течение 5 (пяти) рабочих дней информировать Заказчика о принятии мер по устранению выявленных дефектов. Подрядчик в максимально возможный короткий срок, указанный или согласованный с Заказчиком, производит устранение выявленных дефектов или полностью переделывает Работы собственными или привлеченными силами за свой счет.

7.5. В случае уклонения Подрядчика от устранения выявленных дефектов в разумный срок (согласованный Сторонами в зависимости от вида дефекта) Заказчик вправе самостоятельно принять меры по их устранению. В последующем Заказчик, без ущерба другим своим правам, вправе предъявить Подрядчику требование к оплате стоимости выполненных Работ, равную произведенным затратам на устранение дефектов.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны по Договору несут имущественную и иную ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

8.2. В случае несвоевременного выполнения Работ по Объекту (нарушение срока начала и окончания выполнения Работ по Объекту, а также промежуточных сроков) Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 % (Ноль целых одну десятую процента) от общей цены Работ по Объекту, определенной в Договоре, за каждый день просрочки выполнения Работ. 

8.3. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору:

8.3.1. потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

8.3.2. потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за Работы цены;

8.3.3. устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

8.3.4. потребовать уплаты штрафных санкций в размере  100 % (Ста процентов) от стоимости устранения недостатков.

8.4. В случае нарушения Подрядчиком согласованного с Заказчиком срока устранения недостатков, обнаруженных Заказчиком при выполнении Работ по Объекту, Подрядчик оплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости Работ по Объекту, выполняемых подрядчиком по настоящему Договору, за каждый день просрочки.

8.5. В случае  нарушения Подрядчиком срока выполнения Работ по устранению дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере 20% (Двадцати процентов) от стоимости элементов Оборудования, требующих восстановления.   

8.6. Если в течение гарантийного срока на выполненные Работы произойдет выход из строя Оборудования, на котором производились Работы, в том числе отказ в работе Оборудования, поломка и пр., по вине Подрядчика, последний за свой счет восстанавливает работоспособность Оборудования в сроки, указанные Заказчиком, а также выплачивает Заказчику штраф в размере 
20 % (Двадцати процентов) от  стоимости элементов Оборудования, требующих восстановления.

8.7. В случае передачи Подрядчиком третьим лицам своих прав и/или обязанностей по настоящему Договору (в том числе денежных требований по договорам цессии и факторинга)   без заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору или без письменного разрешения Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% (двадцати)  от общей цены настоящего Договора..

8.8. В случае причинения Подрядчиком убытков Заказчику вследствие повреждения линий и сооружений связи Заказчика при выполнении Работ, Подрядчик обязан возместить указанные убытки Заказчику в добровольном порядке согласно действующему законодательству (в том, числе но не исключительно согласовано действующему законодательству об охране линий и сооружений связи Российской Федерации).

8.9. Независимо от уплаты неустойки Сторона, нарушившая Договор, возмещает другой Стороне причиненные в результате этого убытки, в том числе, но не исключительно связанные с простоем Оборудования. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

8.10.За нарушение Подрядчиком: 

обязательств по предоставлению обосновывающих стоимость оборудования и (или) материалов документов в соответствии с пунктом 3.3.13, за несвоевременное предоставление документов согласно п.3.3.13., а равно предоставление документов, содержащих недостоверные сведения, Заказчик имеет право начислить Подрядчику неустойку  (штраф) в размере 15 (Пятнадцати) % от стоимости соответствующего оборудования и (или) материалов, по которым не представлены документы или представлены документы, содержащие недостоверные сведения, за каждый выявленный случай. Заказчик вправе самостоятельно запросить у поставщиков оборудования и (или) материалов, и (или) у их официальных дилеров информацию о стоимости оборудования и (или) материалов,  на основании которой будет определяться стоимость оборудования и (или) материалов;

обязательств по предоставлению документов, подтверждающих размер расходов, понесенных при выполнении работ, в соответствии с пунктом 3.3.14, Заказчик имеет право начислить  Подрядчику неустойку в размере 500  (Пятьсот) рублей за каждый документ за каждый день просрочки

8.11. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты Заказчик оплачивает  пени в размере 1/720 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты,  за каждый день просрочки  платежа,  но не более 5% от суммы задолженности.
8.12. Если в течение гарантийного срока либо срока службы (эксплуатации) Оборудования, на котором Подрядчиком производились Работы, в зависимости от того, что применимо, произойдет авария, Сторонами проводится техническое расследование в порядке, предусмотренном Приложением № 5 к настоящему Договору. 

8.13. В случае, если в ходе технического расследования будет установлено, что данная авария произошла в результате действия (бездействия) Подрядчика, последний возмещает понесенные Заказчиком убытки, в том числе убытки, понесенные Покупателем на оптовом рынке электрической энергии (мощности), которые рассчитываются ОАО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии», расходы по расчету возлагаются на виновную Сторону. 
8.14. Подрядчик возмещает Заказчику ущерб, причиненный в ходе Работы людям, зданиям, оборудованию, причиненный в результате несоблюдения Подрядчиком требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе производства Работ. Подрядчик возмещает убытки, понесенные Заказчиком, по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору (при этом убытки возмещаются сверх неустойки).

Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору и устранения нарушений.

8.15. В случае нарушения персоналом Подрядчика (персоналом привлеченных субподрядных организаций) внутренних правил Заказчика (в том числе внутриобъектового и пропускного режимов), требований охраны, ГО и ЧС, правил Ростехнадзора РФ и противопожарной безопасности, Правил устройства электроустановок, повлекшего нахождение на территории Заказчика (в том числе и попытку прохода на территорию Заказчика) персонала Подрядчика (субподрядных организаций) в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей 00 копеек за каждое нарушение.    

В случае нарушения персоналом Подрядчика (персоналом привлеченных субподрядных организаций) правил по охране труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, правил Ростехнадзора РФ и противопожарной безопасности, Правил устройства электроустановок Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей 00 копеек за каждое нарушение.

8.16. В случае нарушения Заказчиком сроков предоставления подписанного Акта о приемке выполненных работ или мотивированного отказа, предусмотренных п.5.2 настоящего Договора, Заказчик оплачивает неустойку (пени) в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Работ, указанной в Акте о приемке выполненных работ, за каждый день просрочки, но не более 20% от стоимости работ, указанных в соответствующем Акте о приемке выполненных работ (этапа Работ). 
8.17. В соответствии с ст. 328 ГК в случае не предоставления исходных данных/технической документации и/или невыполнения иных обязанностей по Договору, если это препятствует исполнению Договора Подрядчиком, Подрядчик вправе не приступать к Работе, либо начатую Работу приостановить и потребовать у Заказчика компенсации причиненных убытков. Заказчик, получив такое требование, обязуется компенсировать документально подтвержденные убытки Подрядчику.

8.18. Стороны договорились о том, что любые неустойки, штрафы, пени, убытки, которые одна Сторона обязана уплатить другой Стороне в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору, выплачиваются Сторонами в размере, не превышающем 50% от общей цены Договора, но не менее реального ущерба. 
           8.19. В случае отказа налогового органа в возмещении (вычете) заявленных Заказчиком  сумм НДС по причине неуплаты НДС в бюджет Подрядчиком и/или по причине несоответствия наименования Подрядчика ИНН, КПП, указанных в счете-фактуре или договоре, Подрядчик  обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления Заказчиком  счета, к которому прикладывается выписка из решения налогового органа об отказе (полностью или частично) в возмещении (вычете) сумм НДС, уплатить Заказчику неустойку в размере 120 % от суммы НДС, в отношении которой получен отказ налогового органа в возмещении (вычете).

           В случае отказа налогового органа во включении в состав расходов для целей налогового учета заявленных Заказчиком  принятых товаров (работ, услуг) в связи с наличием обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности Подрядчика или обстоятельств, свидетельствующих о недостоверности и противоречивости сведений, отраженных в первичных документах, Подрядчик обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления Заказчиком счета, к которому прикладывается выписка из решения налогового органа о выявлении неуплаты (полностью или частично) сумм налога на прибыль, уплатить Заказчику неустойку в размере 120 % от суммы налога, в отношении которой получено решение налогового органа.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора. 
9.2. Договор может быть расторгнут по взаимному письменному соглашению Сторон, а также по инициативе одной из Сторон в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

9.3. Основанием для одностороннего внесудебного расторжения (отказа от исполнения) Договора Заказчиком является: 

9.3.1. задержка по вине Подрядчика сроков выполнения Работ (этапа Работ) на срок свыше 30 (тридцать) календарных дней;

9.3.2. в случае, если будут разумные основания полагать, что Работы не будут завершены в срок либо Работы  содержат существенные недостатки и Подрядчик в назначенный Заказчиком срок не устранит недостатки по требованию Заказчика. В этом случае Подрядчик также обязан компенсировать Заказчику убытки, причиненные досрочным расторжением Договора, включая упущенную выгоду;

9.3.3. неисполнение Подрядчиком обязанности по согласованию привлекаемых субподрядчиков;

9.3.4. вынесение Арбитражным судом определения о принятии заявления о признании Подрядчика несостоятельным (банкротом), а также, если Подрядчик принудительно ликвидируется или ликвидируется добровольно; 

9.3.5. отзыва и/или аннулирования разрешительной документации Подрядчика (свидетельств, лицензий, допусков и прочее), необходимой  для производства Работ;

9.3.6. грубого нарушения Подрядчиком подп. 3.3.9 настоящего договора, повлекшего ущерб;

9.3.7. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата Работы в одностороннем порядке  отказаться от исполнения договора уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения уведомления о прекращении действия Договора.

9.4. Заказчик,  решивший расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление Подрядчику. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком такого уведомления или иной даты, указанной в уведомлении Заказчика.

Получив от Заказчика уведомление о прекращении действия Договора, Подрядчик обязан незамедлительно либо по наступлении даты, указанной в  уведомлении:

прекратить все дальнейшие Работы, за исключением таких Работ, которые Заказчик может специально указать в уведомлении о прекращении действия Договора;

в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления о прекращении действия Договора передать Заказчику по акту о прекращении Работ результаты Работ (в том числе результаты незавершенных этапов Работ), фактически выполненные Подрядчиком до даты получения уведомления (либо до наступления даты, указанной в уведомлении о прекращении действия Договора), приложив к нему обоснование стоимости Работ,  и направить акт сверки взаимных расчетов. В акте о прекращении Работ указывается дата прекращения Работ по Договору, перечень, объем и стоимость фактически выполненных до даты получения уведомления (либо до наступления даты, указанной в уведомлении о прекращении действия Договора) Работ.

9.5. При отказе Заказчика от исполнения Договора Подрядчик обязан в течение (5) рабочих дней возвратить Заказчику денежные средства, полученные им в качестве частичной оплаты (аванса), за вычетом стоимости Работ, фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком по Акту о приемке выполненных работ. В случае задержки возврата уплаченных по Договору денежных средств Подрядчик уплачивает Заказчику проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

При досрочном расторжении настоящего Договора по любым причинам заказчик имеет право  на отказ от приемки  работ, выполненных после даты расторжения.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Рассмотрение споров:
10.2. Стороны пришли к соглашению, что иски к Заказчику предъявляются в арбитражный суд города Москвы. Иски к Подрядчику могут быть предъявлены Заказчиком по своему усмотрению по месту нахождения Подрядчика, в арбитражный суд того субъекта Российской Федерации, где выполнялись работы, либо в арбитражный суд города Москвы.

10.3. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок рассмотрения споров. Все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти) дней с даты получения претензии.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
11.1. В случае если выполнение условий настоящего Договора потребует передачу и использование Сторонами информации, составляющей коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации, между Сторонами должно быть заключено Соглашение о конфиденциальности.

11.2. Стороны пришли к соглашению, что содержание настоящего Договора не подлежит разглашению третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда раскрытие информации предусмотрено законодательством Российской Федерации.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон, за исключением случаев предусмотренных Договором.

12.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами законодательства Российской Федерации.

12.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами по предмету настоящего Договора теряют силу.

12.4. Бенефициарная оговорка. 

12.4.1. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика, Подрядчик обязуется представить информацию о таких изменениях течение 5 (Пяти) календарных дней с даты таких изменений, с указанием сведений по форме, приведенной в Приложении № 6 к настоящему Договору, с подтверждением соответствующими документами. Информация направляется по адресу электронной почты: info@moek.ru и посредством факсимильной связи с последующим направлением оригиналов средствами почтовой связи.

12.4.2. Заказчик  вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неисполнения  Подрядчиком обязанности, предусмотренной п. 12.4.1 настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика  об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.


12.4.3. В случае изменений в цепочке собственников Заказчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Заказчика, Заказчик обязуется
представить информацию о таких изменениях течение 5 (Пяти) календарных дней с даты таких изменений, с указанием сведений по форме, приведенной в Приложении № 6 к настоящему Договору, с подтверждением соответствующими документами. Информация направляется и

посредством факсимильной связи с последующим направлением оригиналов средствами почтовой связи.

12.4.4 Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неисполнения Заказчиком обязанности, предусмотренной п. 12.4.3 настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
12.5. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

12.6.Сторонами достигнуто соглашение о том, что все условия настоящего Договора являются существенными. 

            12.7. Ни одна из Сторон не вправе уступить право (требование) по настоящему договору третьим лицам без согласия другой Стороны.

12.8. Все приложения, поименованные в настоящем Договоре являются неотъемлемой его частью:  

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение № 1: Адресный перечень Объектов.

2. Приложение № 2: Перечень исходной документации.

3. Приложение № 3.1-3.2:  Графики производства Работ.

4. Приложение № 4.1.-4.2:  Сводные сметы.
5. Приложение № 5: Требования по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды.

6. Приложение № 6:  Порядок проведения технического расследования аварий на Объектах Заказчика в течение гарантийного срока либо срока службы (эксплуатации) оборудования.

7. Приложение № 7:  Форма «Сведения об изменении информации о цепочке собственников, включая  бенефициаров (в том числе конечных).
8. Приложение № 8: Заверения Сторон.

13. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН
	Заказчик: ПАО «МОЭК»
	Подрядчик: _______ «__________________»

	Юридический адрес: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 10

Почтовый адрес: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 10

ОГРН 1047796974092

ИНН 7720518494

КПП 997450001

р/с 40702810338120003025

в ПАО СБЕРБАНК России г. Москвы
к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

Телефон: (495) 587-77-88, 

Факс: (499) 242-53-40,

E-Mail: info@moek.ru

	Юридический адрес: ____________________
Почтовый адрес: ________________________
ИНН ______________________________
КПП ______________________________
р/с ____________________________________

в _____________________________________
к/с ____________________________________
БИК __________________________________
Телефон: ______________________________
Факс: _________________________________


	Обо всех изменениях данных, указанных в настоящем разделе, Стороны обязаны информировать друг друга письменно в трехдневный срок от даты изменения.


14. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

от ЗАКАЗЧИКА:




 от ПОДРЯДЧИКА:

	_______________________________ 
	___________________________________

	_______________________________
	___________________________________

	
	

	
	

	

	____________________ /______________/
м.п.
	____________________/__________________/
м.п.
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