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___________________А.А. Галкин
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Техническое задание
на выполнение строительных, монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» Административно-офисное помещение», расположенного по адресу: г. Москва, Космодамианская набережная, д.26/55, стр.6
	№п/п
	Наименование условия
	Расшифровка условия

	1
	Объект строительства
	Тепловая сеть.

	2
	Вид строительства
	Новое.

	3
	Местоположение объекта
	г. Москва, Космодамианская набережная, д.26/55, стр.6

	4
	Заказчик
	ПАО «МОЭК»

	5
	Основание
	Договор от 10.06.2016г.  № 10-11/16-666 о подключении к системам теплоснабжения, настоящее техническое задание.

	6
	Исходная документация
	1. Настоящее техническое задание
2. Локальная смета
3. Ведомость объемов работ

	7
	Объемы работ
	Байпас 2Ду200 мин. вата с металл. покровным слоем - на низких опорах	20 п.м.
Камера байпаса на т/сети 2Ду200– 1 шт
Байпас 2Ду100 мин. вата с металл. покровным слоем на низких опорах 16 п.м. 
Камера байпаса на т/сети 2Ду100 1шт	
Тепловая сеть 2Ду125 ППУ-ПЭ 
- в монолитном  полупроходном ж.б. канале	1 п.м.
- в навесной изоляции (по камере) 	6 п.м.	
Реконструкция тепловой камеры 1 шт

	8
	Требования к выполнению работ
	Устройство тепловых сетей должно соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил, п. 3 Приказа Госстроя РФ от 13.12.2000 N 285.
Качество работ и объём контроля качества работ должны соответствовать требованиям СП 48.13330.2011 «Организация строительства» и требованиям  Постановлением от 19.05.2015 № 299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в г. Москве».
Срок начала - с момента подписания договора;
Окончания работ -  в соответствии с Договором подряда и 
Графиком работ, подписанного сторонами
Возможность проведения работ – ежедневно.
Рабочая сила – граждане РФ и иностранные граждане, имеющие разрешение на работу.
Подрядчик принимает на себя обязательства:
- обеспечить выполняемый им объем работ материалами, изделиями и конструкциями;
- обеспечить производство работ оборудованием и механизмами, инвентарными приспособлениями, лесами, подмостями;
- провести все необходимые испытания и пусконаладочные работы;
- обеспечить своих рабочих единообразной спецодеждой;
- соблюдать технику безопасности при производств работ.
- обеспечить вывоз мусора и утилизацию отходов производства, образовавшихся в процессе выполняемых им работ;

	9
	Требования к результатам работ и порядку приемки
	Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации - в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» и РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»  

	10
	Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)
	ППР необходимо оформлять в соответствии с требованиями свода правил СП48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27 декабря 2010 г. № 781 и введенного в действие с 20 мая 2011 г.
В соответствии с пунктом 5.7.4 СП48.13330.2011, при любом строительстве на территории действующего предприятия проект производства работ должен разрабатываться в полном объеме. В соответствии с пунктом 5.7.5 СП48.13330.2011, проект производства работ в полном объеме включает в себя:
календарный план производства работ по объекту;
строительный генеральный план;
график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;
график движения рабочих кадров по объекту;
график движения основных строительных машин по объекту;
технологические карты на выполнение видов работ;
схемы размещения геодезических знаков;
пояснительную записку, содержащую решения по производству геодезических работ, решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест; обоснования и мероприятия по применению мобильных форм организации работ, режимы труда и отдыха; решения по производству работ, включая зимнее время; потребность в энергоресурсах; потребность и привязка городков строителей и мобильных (инвентарных) зданий; мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке; природоохранные мероприятия; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве; технико-экономические показатели.

	11
	Требование к безопасности выполняемых работ
	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»,
- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»,
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

	12
	Гарантии исполнителя
	Гарантия на проведенные работы и на оборудование – не менее 60 месяцев. Гарантия предоставляется на все выполненные работы с момента сдачи объекта в эксплуатацию. В указанный период Подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов (недостатков) и (или) ненадлежащего качества работ, выявленных Заказчиком или правомочными согласно законодательству Российской Федерации третьими лицами и являющихся следствием неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.

	13
	Требования к оформлению документов
	Оформить всю первичную документацию в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 «Унифицированные формы первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».
После окончания комплекса работ передать исполнительную документацию в соответствии с Регламентом ПАО «МОЭК» от 08.06.2016 № П-95/16) по порядку ввода законченных строительством объектов в эксплуатацию в рамках процесса технологического присоединения (подключения) объектов капитального строительства к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК».

	14
	Требование к сдаче выполненных работ
	По завершении работ/этапа работ, Подрядчик представляет Заказчику с сопроводительным письмом оформленный комплект оригиналов документов, включающий:
первичную учетную документацию:
- журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а) 
- акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) завизированный Подрядчиком с обязательным приложением актов на скрытые работы подписанные службой технического надзор Заказчика, а так же иные обосновывающие документы, являющиеся подтверждением выполненных работ;
- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
- акт об окончании пусконаладочных работ «под нагрузкой» – 3 экземпляра представляются в течение 3 дней после окончания работ;
- Счет на оплату и счет-фактура представляются Подрядчиком в одном экземпляре на бумажном носителе в срок не позднее пяти календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3).
- По завершении работ в полном объеме, Подрядчик оформляет Акт приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11.

	15
	Стоимость работ и порядок оплаты
	1. Стоимость работ определяется Договором.
2. Оплата согласно с условиями Договора.



	ЗАКАЗЧИК		


_____________________	
м.п.
	      ПОДРЯДЧИК		
      
		
      _____________________ 
      м.п.

		



	Техническое задание составил  

Техническое задание утвердил
                     
	/_____________/            Расшифровка

/_____________/           Расшифровка




