

Техническое задание 
на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ 
при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями», расположенного по адресу: г. Москва,                        
  ул. Вешняковская, вл.10.

	№ п/п
	Наименование условия
	Расшифровка условия

	1
	Объект строительства
	Тепловая сеть.

	2
	Вид строительства
	Новое.

	3
	Местоположение объекта
	г. Москва, ул. Вешняковская, вл.10

	4
	Заказчик
	ПАО «МОЭК».

	5
	Основание
	Договор о подключении к системам теплоснабжения от 30.06.2016г. № 10-11/16-636, настоящее техническое задание.

	6
	Исходная документация
	1. Настоящее техническое задание
2. Локальная смета
3. Ведомость объемов работ

	7
	Объемы работ
	Тепловая сеть:
- отопления и вентиляции 2Ду 80мм в ППУ-ПЭ с выводом на РДП
- ГВС Д75/110, Д63/100
Изопрофлекс-А, ТУ2248-021-10270293-2005, СНиП 41-02-2003, СП 41-107-2004	150 п.м	
- в монолитном непроходном канале	50 п.м	
- бесканально на монолитном ж/б основании
МГСН 6.03-03 п. 4.1.14, СП 41-05-2002 п.4.23, СНиП 41-02-2003 п.12.17	100 п.м	
Тепловая сеть (перекладка)		
Демонтаж тепловой сети от камеры №9 до дома №6 корп.4:
- отопления и вентиляции 2Ду 80мм 
Материал изоляции – мин. вата, сталь.
В том числе:	25 п.м	
- в монолитном проходном канале	   25 п.м	
Демонтаж тепловой сети от ЦТП №0212/022 до камеры №1:
- Горячего водоснабжения Ду200мм, Ду150мм
Материал изоляции – мин. вата, оцинкованный лист.
В том числе:	10 п.м	
- в монолитном проходном канале	  10 п.м	
Демонтаж тепловой сети от камеры №1 до дома №6, корп.5:
- Горячего водоснабжения Ду150мм, Ду125мм
Материал изоляции – мин. вата, оцинкованный лист.
В том числе:	36 п.м	
- в монолитном проходном канале	  36  п.м	
Монтаж тепловой сети от камеры №9 до дома №6 корп.4:
- отопления и вентиляции 2Ду 100мм в ППУ-ПЭ
В том числе:	25 п.м	
- в монолитном проходном канале  23 п.м	
- бесканально на монолитном ж/б основании
МГСН 6.03-03 п. 4.1.14, СП 41-05-2002 п.4.23, СНиП 41-02-2003 п.12.17	2 п.м	
Монтаж тепловой сети от ЦТП №0212/022 до камеры №1:
- Горячего водоснабжения Ду250мм, Ду200мм в ППУ В том числе:	 10 п.м	
- в монолитном проходном канале 10 п.м	
Монтаж тепловой сети от камеры №1 до дома №6, корп.5:
- Горячего водоснабжения Ду200мм, Ду150мм в ППУ В том числе:	 36 п.м	
- в монолитном проходном канале 34 п.м	
- бесканально на монолитном ж/б основании
МГСН 6.03-03 п. 4.1.14, СП 41-05-2002 п.4.23, СНиП 41-02-2003 п.12.17	2 п.м	
Тепловая камера		
Тепловая камера  (реконструкция существующей камеры для врезки )		
Технологическая часть: 
Врезка в существующую тепловую сеть отопления с узлами управления Ду80 – 2 шт. на ответвлении к проектируемому абоненту
Врезка в существующую сеть ГВС с установкой узлов управления Д75 – 1шт и Д63 – 1шт. на ответвлении к проектируемому абоненту
Установка узлов управления 2Ду100мм в сторону существующего абонента с демонтажем существующей запорной арматуры 2 ДУ80мм	
Строительная часть: 
4,2х4,6х2,0(h)м (h)м конструкция монолитная	
Тепловая камера  (реконструкция существующей камеры №1 при перекладке)		
Технологическая часть: 
Демонтаж существующих узлов управления на сети ГВС Д150мм -1шт и Д125мм -1шт.
Установка узлов управления Д200 – 1шт и Д150 – 1шт. на сети ГВС в сторону дома №6, корп.5	
Строительная часть: 
4,2х4,6х2,0(h)м (h)м конструкция монолитная	
Байпас (температурный график 150-70ºС)		
Байпас 2Ду 80 на низких опорах, наземно
(ГОСТ 8731-74 гр.В ст.20 ГОСТ 1050-88)	 25 п.м	
Шахта опуска:
-строительная часть 3,2х3,2х2,0(h)м, конструкция сборная
-технологическая часть (спускники ШК 2Ду40, воздушники ШК 2Ду15, отключающая арматура Ду 80 – 2шт в одной камере байпаса)	2 шт.	
Байпас (горячее водоснабжение)		
Байпас Ду200мм, Ду150мм на низких опорах, наземно
(ГОСТ 8731-74 гр.В ст.20 ГОСТ 1050-88) 10 п.м	
Шахта опуска:
-строительная часть 3,2х3,2х2,0(h)м, конструкция сборная
-технологическая часть (спускники ШК Ду50, Ду100, воздушники ШК Ду20, Ду25)	2 шт.	
Байпас Ду150мм, Ду125мм на низких опорах, наземно
(ГОСТ 8731-74 гр.В ст.20 ГОСТ 1050-88)	  36 п.м	
Шахта опуска:
-строительная часть 3,2х3,2х2,0(h)м, конструкция сборная
-технологическая часть (спускники ШК Ду40, Ду50, воздушники ШК 2Ду20, отключающая арматура в сторону дома №6 корп.5                           ШК Ду150мм – 1шт, Ду125 мм – 1шт.)	1 шт.	
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	Требования к выполнению работ
	Устройство тепловых сетей должно соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил, п. 3 Приказа Госстроя РФ от 13.12.2000 N 285.
Качество работ и объём контроля качества работ должны соответствовать требованиям СП 48.13330.2011 «Организация строительства» и требованиям  Постановлением от 19.05.2015 № 299-ПП «Об утверждении Правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов в г. Москве».
Срок начала - с момента подписания договора;
Окончания работ -  в соответствии с Договором подряда и 
Графиком работ, подписанного сторонами
Возможность проведения работ – ежедневно.
Рабочая сила – граждане РФ и иностранные граждане, имеющие разрешение на работу.
Подрядчик принимает на себя обязательства:
- обеспечить выполняемый им объем работ материалами, изделиями и конструкциями;
- обеспечить производство работ оборудованием и механизмами, инвентарными приспособлениями, лесами, подмостями;
- провести все необходимые испытания и пусконаладочные работы;
- обеспечить своих рабочих единообразной спецодеждой;
- соблюдать технику безопасности при производств работ.
- обеспечить вывоз мусора и утилизацию отходов производства, образовавшихся в процессе выполняемых им работ;

	9
	Требования к результатам работ и порядку приемки
	Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации - в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» и РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»  
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	Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)
	ППР необходимо оформлять в соответствии с требованиями свода правил СП48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27 декабря 2010 г. № 781 и введенного в действие с 20 мая 2011 г.
В соответствии с пунктом 5.7.4 СП48.13330.2011, при любом строительстве на территории действующего предприятия проект производства работ должен разрабатываться в полном объеме. В соответствии с пунктом 5.7.5 СП48.13330.2011, проект производства работ в полном объеме включает в себя:
календарный план производства работ по объекту;
строительный генеральный план;
график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;
график движения рабочих кадров по объекту;
график движения основных строительных машин по объекту;
технологические карты на выполнение видов работ;
схемы размещения геодезических знаков;
пояснительную записку, содержащую решения по производству геодезических работ, решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест; обоснования и мероприятия по применению мобильных форм организации работ, режимы труда и отдыха; решения по производству работ, включая зимнее время; потребность в энергоресурсах; потребность и привязка городков строителей и мобильных (инвентарных) зданий; мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке; природоохранные мероприятия; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве; технико-экономические показатели.

	11
	Требование к безопасности выполняемых работ
	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004);
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»,
- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»,
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».
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	Гарантии исполнителя
	Гарантия на проведенные работы и на оборудование – не менее 60 месяцев. Гарантия предоставляется на все выполненные работы с момента сдачи объекта в эксплуатацию. В указанный период Подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов (недостатков) и (или) ненадлежащего качества работ, выявленных Заказчиком или правомочными согласно законодательству Российской Федерации третьими лицами и являющихся следствием неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору.
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	Требования к оформлению документов
	Оформить всю первичную документацию в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 «Унифицированные формы первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».
После окончания комплекса работ передать исполнительную документацию в соответствии с Регламентом ПАО «МОЭК» от 08.06.2016 № П-95/16) по порядку ввода законченных строительством объектов в эксплуатацию в рамках процесса технологического присоединения (подключения) объектов капитального строительства к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК».
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	Требование к сдаче выполненных работ
	По завершении работ/этапа работ, Подрядчик представляет Заказчику с сопроводительным письмом оформленный комплект оригиналов документов, включающий:
первичную учетную документацию:
- журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а) 
- акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) завизированный Подрядчиком с обязательным приложением актов на скрытые работы подписанные службой технического надзор Заказчика, а так же иные обосновывающие документы, являющиеся подтверждением выполненных работ;
- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
- акт об окончании пусконаладочных работ «под нагрузкой» – 3 экземпляра представляются в течение 3 дней после окончания работ;
- Счет на оплату и счет-фактура представляются Подрядчиком в одном экземпляре на бумажном носителе в срок не позднее пяти календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3).
- По завершении работ в полном объеме, Подрядчик оформляет Акт приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11.
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	Стоимость работ и порядок оплаты
	1. Стоимость работ определяется Договором.
2. Оплата согласно с условиями Договора.
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