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Техническое задание
на выполнение строительных, монтажных, пусконаладочных и иных работ, необходимых для подключения к системам теплоснабжения ОАО «МОЭК» объекта капитального строительства  -  жилого дома расположенного по адресу: г. Москва, ул. Полярная, д.22
	№п/п
	Наименование условия
	Расшифровка условия

	1
	Объект строительства
	Тепловая сеть.

	2
	Вид строительства
	Новое.

	3
	Местоположение объекта
	г. Москва, ул. Полярная, д.22

	4
	Заказчик
	ПАО «МОЭК»

	5
	Основание
	Договор о подключении к системам теплоснабжения от 29.04.2016 № 10-11/16-408, настоящее техническое задание.

	6
	Исходная документация
	Проектная и рабочая документация 405-ПИР-7919/16:
1. Тепломеханические решения тепловых сетей (ТС).
2. Проект организации строительства (ПОС).
3. Дендрология (Д).
4. Благоустройство (Б)
5. Смета (СМ).

	7
	Объемы работ
	1.Прокладка стальных предизолированных трубопроводов общей протяженностью 190,0 п.м., в том числе:
- Теплосеть 2Ду100/180 в ППУ изоляции ПЭ оболочке бесканально на ж/б основании 145,0 п.м.;
- Теплосеть 2Ду100/180 в ППУ изоляции ПЭ оболочке в непроходном монолитном канале 30,0 п.м.;
- Теплосеть 2Ду100/180 в ППУ изоляции ПЭ оболочке в проходном монолитном канале 10,0 п.м.;
- Теплосеть 2Ду100 в минвате по ЦТП – 5 п.м.
2. Узел установки спускников 2Ду40/125мм-2шт.
3. Узел врезки в ЦТП № 0905/143 -1шт.  
4. Воловыпуск:
- Колодец водоприемный  – 2 шт.
5. Благоустройство:
- восстановление газонного покрытия 1468 м2.


	8
	Требования к выполнению работ
	Срок начала и окончания работ - в соответствии с Договором подряда и Графиком работ, подписанным сторонами.
Возможность проведения работ – ежедневно.
Рабочая сила – граждане РФ и иностранные граждане, имеющие разрешение на работу.
Подрядчик принимает на себя обязательства:
- обеспечить выполняемый им объем работ материалами, изделиями и конструкциями;
- обеспечить производство работ оборудованием и механизмами, инвентарными приспособлениями, лесами, подмостями;
- провести все необходимые испытания и пусконаладочные работы;
- обеспечить своих рабочих единообразной спецодеждой;
- соблюдать технику безопасности при производстве работ;
- обеспечить вывоз мусора и утилизацию отходов производства, образовавшихся в процессе выполняемых им работ;
- обеспечить содержание в чистоте рабочих мест.

	9
	Гарантии исполнителя
	Гарантия на проведенные работы и на оборудование – не менее 60 месяцев с момента сдачи объекта в эксплуатацию. В указанный период Исполнитель обязан обеспечить устранение за свой счет выявленных дефектов.

	10
	Требования к оформлению документов
	Подрядчик принимает на себя обязательство:
- выполнить и согласовать с Заказчиком проект производства работ;
- вести журнал входного контроля и производства работ по форме КС-6;
- предоставить приказы на ответственных представителей Подрядчика;
- при возникновении непредвиденных работ или невозможности выполнения работ по проекту уведомлять Заказчика..
После окончания комплекса работ передать исполнительную документацию в соответствии с Регламентом ПАО «МОЭК» от 08.06.2016 № П-95/16 по порядку ввода законченных строительством объектов в эксплуатацию в рамках процесса технологического присоединения (подключения) объектов капитального строительства к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК».

	11
	Стоимость работ и порядок оплаты
	1. Стоимость работ определяется Договором.
2. Подтверждение объемов выполненных работ производится после предоставления Подрядчиком актов скрытых работ, исполнительных схем, подтверждающих объемы работ, подписанных службой технического надзора Заказчика, а так же иные обосновывающие документы, являющиеся подтверждением выполненных работ..
3. Оплата согласно Договора.



